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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Según se establece en la Nota de Servicio 1/2019 sobre Instrucciones para la redacción de los 

proyectos supervisados por la Subdirección General de Conservación, se considera fundamental que 

el equipo redactor del proyecto mantenga contactos con el Sector de Conservación Integral del tramo 

en el que se ubica la actuación proyectada, con el objeto de que se establezca la correcta coordinación 

en lo relativo a cartografía, estado de los elementos de la vía, trabajos de conservación realizados en 

el tramo afectado, comportamiento de los usuarios y el tráfico en la zona de actuación, junto con los 

accidentes e incidentes de todo tipo detectados por el sector de conservación. 

Se enumeran en este Anejo la información recibida de esos contactos. 

 

2.- ANÁLISIS 

Los principales contactos mantenidos se han llevado a cabo mediante correos electrónicos, llamadas 

telefónicas y reuniones telemáticas. Todos ellos, así como la documentación intercambiada, se 

exponen en este anejo.   

A lo largo del desarrollo del diseño se ha mantenido contacto con:  

• CEMOSA / Tomás Martín Vaquerizo: Coordinador de Seguridad y Salud A1. 

• COPASA / Antonio Luis Molet Abellán: Jefe de Explotación A1 Centro COEX El Molar. 

• COPASA / Cristina Peña Páramo: Jefa de conservación y explotación Sector M-01. 

Al desarrollarse el presente proyecto constructivo dentro de una autopista perteneciente a la propia 

Dirección General de Carreteras, en muchas ocasiones ha sido la propia DGC quien ha mantenido los 

contactos. 
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3.- INFORMACIÓN RECIBIDA   

La documentación recibida, así como los temas que se han tratado en los contactos han sido los 

siguientes: 

 

Tabla 1. Contactos mantenidos. 
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1.- FIRMES 

 

 

 

  

Provincia Carretera PK inicio tramo PK fin tramo Longitud P.K. Inicio subtramo P.K. fin subtramo Tipo de firme Antigüedad firme N Calzadas Anchura calzadas (anchura 1 / anchura 2 / …)

Madrid A-1 12+000 15+700 4,12 12+000 15+700 BBTM 8 B 5 años 4 14 m / 14 m / 10,5 m / 10,5 m

Madrid A-1 15+700 17+240 2,76 15+700 17+000 BBTM 8 B 3 años 2 16 m / 16 m

Madrid A-1 15+700 17+240 2,76 17+000 17+240 BBTM 8 B 3 años 2 14 m / 14 m

Madrid A-1 17+240 21+050 4,13 17+240 18+100 BBTM 8 B 3 años 2 14 m / 14 m

Madrid A-1 17+240 21+050 4,13 18+100 21+050 BBTM 8 B 5 años 2 14 m / 14 m

Madrid A-1 21+050 22+960 1,96 21+050 22+960 BBTM 8 B 5 años 2 14 m / 14 m

Madrid A-1 22+960 33+940 10,98 22+960 28+150 BBTM 8 B 16 años 4  14 m / 14 m / 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 22+960 33+940 10,98 28+150 33+940 BBTM 8 B 14 años 2 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 33+940 40+650 6,06 33+940 36+600 BBTM 8 B 14 años 3 10,50 m / 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 33+940 40+650 6,06 36+600 40+650 AC 18 surf S 19 años 2 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 40+650 46+600 6,83 40+650 46+600 BBTM 8 B 13 años 2 14 m / 10,50 m

Madrid A-1 46+600 50+120 2,7 46+600 50+120 AC16 SURF S 8 años 2 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 50+120 66+160 15,27 50+120 66+160 AC16 SURF S 8 años 2 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 66+160 68+070 1,9 66+160 68+070 AC16 SURF S 8 años 2 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 68+070 72+020 3,84 68+070 72+020 AC16 SURF S 8 años 2 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 72+020 77+800 5,9 72+020 77+800 AC16 SURF S 8 años 2 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 77+800 88+040 9,91 77+800 88+040 AC16 SURF S 8 años 2 10,50 m / 10,50 m

Madrid A-1 88+040 90+750 2,62 88+040 90+750 AC16 SURF S 8 años 2 13,50 m / 13,50 m

Madrid A-1 90+750 95+600 4,62 90+750 95+600 AC16 SURF S 8 años 2 13,50 m / 13,50 m
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2.- ACCIDENTES 

 

PROVINCIA CTRA MES DIA HORA P.K. SENTIDO
DIA 

SEMANA
ZONA LUGAR

TIPO 

VIA

VEHICUL 

IMPLICAD

TIPO 

ACCID
HL HG VM COMENTARIOS

TIPO 

ACCIDENTE

FACTORES 

CONCURRENTES 

A= ascendente

B= descendente

1-Recta

2-Curva

3-Intersección

4-Enlace

1-Autopista

2-Autovía

3-Vía Rápida

4-Convencional con                  Vía 

Lenta

5-Convencional

6-Conv.desdoblada

7-Vía servicio

8-Ramal Enlace

9- Cambio Sentido

ASV

AV

1-Colisión

2-Alcance

3-Choque 

con barrera

4-Atropello 

peatón

5-Atropello 

animal

6-Vuelco

7-Salida 

derecha

8-Salida 

Izquierda

1-Distracción

2-Alcohol

3-Veloc.Inadecuada

4-Infracción norma

5-Estado Vía

6-Estado vehículo

7-Obras

8-Meteorología adver.

9-Otro
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