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1 MEMORIA 

1.1 INTRODUCCIÓN  

En este anejo se incluyen los volúmenes de movimiento de tierras necesarios para la 

construcción del proyecto de "Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el 

ruido de la fase II en la Autopista AP-7 del p.k. 277+600 al p.k. 292+000. Provincia de 

Tarragona" de clave 39-T-4020. 

Las actuaciones de instalación de pantallas contempladas en el presente proyecto son las 

que se indican a continuación:  

 

 

1.2 RESUMEN DE MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A continuación, se muestra una tabla que detalla los volúmenes totales de las excavaciones 

de las zanjas y las tierras vegetales. Además, se proporciona información sobre la cantidad 

de tierras destinadas a ser reaprovechadas para la estabilización de terraplenes, así como 

los volúmenes de tierras desechadas en vertederos. 

ACTUACIÓN AP-7_278_I 

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL M3 1.339,10 

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O 
TRÁNSITO 

M3 1.198,20 

EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA M3 1.339,10 

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA 

M3 808,00 

TRASLADO A VERTEDERO M3 184,30 

ACTUACIÓN AP-7_291_I 

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL M3 3.667,00 

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O 
TRÁNSITO 

M3 5.603,40 

EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA M3 3.667,00 

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA 

M3 5.809,30 

 

Con los datos anteriores, se obtiene un volumen total de excavación en zanjas de 6.801,60 

m3 y de tierra vegetal de 5.006,00 m3 los cuales serán extendidos en la propia obra. El 

volumen de relleno localizado, de las zanjas previamente excavadas, asciende a un total de 

6.617,30 m3. La excavación y rellenos para la ejecución de las pantallas se han calculado 

mediante el programa de trazado Istram. El detalle del cálculo de los volúmenes de 

excavación, se recogen en el apéndice Nº1 del presente anejo. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Se incluyen en esta categoría los residuos de construcción y demolición excedentes de la 

excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están constituidos por tierras y 
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materiales pétreos no contaminados. En alguna normativa autonómica se denominan RCD 

de Nivel I. 

La reutilización en la propia obra de las tierras procedentes de la misma queda fuera del 

ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008. Para la gestión del resto de las tierras de 

excavación sobrantes es de aplicación la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre 

normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

Los residuos de construcción y demolición de este grupo no tendrán la consideración de 

residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en la misma obra, en una obra 

distinta, en actividades de restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos 

para los que resulten adecuados. 

Se ha estimado que durante la ejecución de las obras se reutilizará aproximadamente un 

8 % de las tierras obtenidas durante las excavaciones, gestionándose el material restante 

como RCD inerte, del grupo “tierras”. 

Para la gestión de los excedentes de tierra (17 05 04) se han seleccionado los siguientes 

gestores autorizados por la Generalitat de Catalunya: 

GESTIÓN Y DEPÓSITO DE TIERRAS (17 05 04) 

Comarca Nombre Cód. 

gestor 

NIMA Dirección 

Baix 

Camp 

UTE GRC, SA Sistemes 

de Reciclatge, SL 

E-

1133.09 
4300060892  

Pol. Ind. 6 - Extractiva Joana, 

Paratge Deveses, p.19,49,51 

43391 Vinyols i Els Arcs  

Baix 

Ebre 

Excavacions Laboria, SL  
E-

1553.15 
4300079519  

Partida Crevetes, Pol. 121, 

Parc.28-32. 43519 El Perelló 

Gestora Tècnica De Terres 

I Runes, SL  

E-

1228.11 
4300066592 

Camí lo Ranxero, Partida Sant 

Onofre. 43500 Tortosa  

Reciclatges d'Enderrocs 

Ebre, SL  

E-

1326.12 
4300069462  

Pol. Ind. 11, Parc. 28. 

43894 Camarles  

 

 

1.4 CANTERAS Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Por las características de la obra, no es de prever una gran necesidad de materiales para 

rellenos o restitución. 

En la tabla siguiente se indica una lista de las concesiones de cantera que aparecen en el 

Catastro Minero, según nombre de concesión y empresa que cumplen con las condiciones 

requeridas: 

Nombre Empresa Sit. General Tipo 
Nº 
registro 

Sustancia 
principal 

Superf. 

MARIA 
AMPLIACIÓ 1 

CARMEN 
LLEVAT 
CABALLE 

Otorgado Concesión de Explotación  
Derivada 

 1744 Granito 10.0 

MARTINENCA 
II 

CEMEX 
ESPAÑA, S.A. 

Otorgado Concesión de Explotación  
Derivada 

 2003 Calizas 348.2 

VILANOVA PANDOLS, S.A. Otorgado Concesión de Explotación  
Derivada 

 2194 Arenisca 1.0 

SAN RAMON PANDOLS, S.A. Otorgado Permiso de Investigación  2285 Arenisca 2.0 

LOS MASETS CANCAL 
IBERICA, S.L. 

Trámite / 
otorgamiento 

Permiso de Investigación 10161 Calizas 4.0 

COLLROIG CERAMICAS 
PIERA 

Trámite / 
otorgamiento 

Permiso de Investigación 10232 Arenisca 13.0 

RIFÀ PANDOLS, S.A. Trámite / 
otorgamiento 

Concesión de Explotación  
Derivada 

 2285 Aridos 1.0 

ROSA-
TRAVERTI 

PRACTICA 
MINERA, S.L. 

Trámite / 
otorgamiento 

Permiso de Investigación 10120 Mármol 4.0 

BELLMUNT I 
PRIORAT 

PUIGFEL S A Trámite / 
otorgamiento 

Permiso de Investigación 10229 Arenisca 18.0 

MARGARITA 2 ZAERA CALAF, 
S.L. 

Trámite / 
otorgamiento 

Concesión de Explotación  
Derivada 

 2259 Calizas 5.0 

GODALL PUIGFEL S A Trámite / 
otorgamiento 

Permiso de Investigación 10243 Arena 18.0 

REDONDO ZAERA CALAF, 
S.L. 

Trámite / 
otorgamiento 

Concesión de Explotación  
Derivada 

 9105 Calizas 4.0 

VICTORIA CANTERAS LA 
PONDEROSA,  
S.A. 

Trámite / 
otorgamiento 

Concesión de Explotación  
Derivada 

10090 Arenisca 24.0 

MARTINENCA CEMEX 
ESPAÑA, S.A. 

Otorgado Concesión de Explotación  
Derivada 

 1936 Calizas 6.0 
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Nombre Empresa Sit. General Tipo 
Nº 
registro 

Sustancia 
principal 

Superf. 

FREGINALS HONEY 
STONE, S.L. 

Trámite / 
otorgamiento 

Trámite / otorgamiento  2297 Calizas 1.0 

REDONDO ZAERA CALAF, 
S.L. 

Otorgado Permiso de Investigación  9105 Calizas 8.0 

SAN JOSE PUIGFEL S A Trámite / 
otorgamiento 

Permiso de Investigación 10234 Arenisca 8.0 

FREGINALS 1 HONEY 
STONE, S.L. 

Otorgado Concesión de Explotación  
Derivada 

 2297 Calizas 3.0 

BARBARA CANTERAS LA 
PONDEROSA,  
S.A. 

Trámite / 
otorgamiento 

Concesión de Explotación  
Derivada 

10089 Calizas 21.0 

EL PINAR OCTAVIO A. 
SANROMA 
COLET 

Trámite / 
otorgamiento 

Permiso de Investigación 10162 Cuarcita, 
Granito 

8.0 
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APÉNDICE 1. RESUMEN DE MEDICIONES 







































































































































































 
  Istram 24.04.04.04 07/05/24 10:37:00   339                                                                             pagina   2
  PROYECTO   : 
  C.R.S.     : WGS 84 (HUSO 31)
  
                                       =================================================
                                       * * *    RESUMEN DE MEDICIONES POR GRUPOS   * * *
                                       =================================================

GRUPO EJE PK inicial   PK final      LONGITUD    NOMBRE                                  D TIERRA       TERRAPLEN         VEGETAL      DEMOLICION           FIRME
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
    1                                            BARRERAS PK 290                              3.4          5809.3          2237.2             0.0             0.0
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
        1   290016.000   291964.000     1948.000 Barrera PK 289+916 - PK 292+148              3.4          5809.3          2237.2             0.0             0.0

    2                                            BARRERAS PK 278                           1198.2           808.0          1339.1             0.5          1027.8
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
        2   277663.000   277865.000      202.000 Barrera PK 277+663 - PK 277+865            245.1           263.7           301.5             0.4           227.2
        3   277932.000   278187.999      255.999 Barrera PK 277+932 - PK 278+188            327.5           195.8           371.8             0.1           287.9
        4   278188.000   278330.000      142.000 Barrera PK 278+188 - PK 278+330            188.2           102.1           199.9             0.0           159.7
        5   278330.000   278643.999      313.999 Barrera PK 278+330 - PK 278+644            437.4           246.4           465.9             0.0           353.1

    3                                            BARRERA PK 291 B                          5600.0             0.0          1429.8             0.0            19.3
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
        6   290098.000   290642.000      544.000 Barrera PK 290+098 - PK 290+642           5600.0             0.0          1429.8             0.0            19.3

----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
                                                 TOTAL                                     6801.6          6617.3          5006.0             0.5          1047.0


	1 MEMORIA
	1.1 INTRODUCCIÓN
	1.2 RESUMEN DE MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
	1.3 DESCRIPCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE TIERRAS
	1.4 CANTERAS Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES
	APÉNDICE 1. RESUMEN DE MEDICIONES


