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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MINISTERIO

DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIELE

%(* GOBIERNO
0 DE ESPANA
Y

s

SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUNA

TIPO DE ESTUDIO
PROYECTO DE CONSTRUCCION

TIPO DE PROYECTO

ACTUACION ESPECIFICA

ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO DE LA FASE Il EN LA AUTOPISTA AP-7, ENTRE EL
P.K. 277+600 A 292+000. PROVINCIA DE TARRAGONA.

CLAVE:
39-T-4020

CARRETERAS:
Autopista AP-7

PUNTOS KILOMETRICOS:

P.K. 277+600 a P.K. 292+000.

TERMINOS MUNICIPALES:
VARIOS

PROVINCIA

TARRAGONA

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO
ALEJANDRO SIMON PACIOS PIENSOS

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
MIGUEL BANARES DORADO

TOMO |

DOCUMENTOS QUE INCLUYE

MEMORIA'Y ANEJOS
PLANOS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONSULTOR FECHA DE REDACCION

SEPTIEMBRE 2024

prointec

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA):

8.456.769,44 €

ESTEYCO @

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (CON IVA):

10.232.691,02 €




ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO DE LA FASE II

prointec

ESTEYCO @

EN LA AUTOPISTA AP-7 ENTRE EL P.K. 277+600 A 292+000. PROVINCIA DE TARRAGONA

FIRMAS DEL PROYECTO

AUTOR DEL PROYECTO

FIRMA

Miguel Bariares Dorado

BANARES DORADO
INOCENCIO LUIS MIGUEL
- 01173086V

Digitally signed by BANARES
DORADO INOCENCIO LUIS
MIGUEL - 01173086V

DN: cn=BANARES DORADO
INOCENCIO LUIS MIGUEL -
01173086V, c=ES

Date: 2024.09.13 14:59:41
+02'00'

DIRECTOR DEL PROYECTO

FIRMA

Alejandro Simon Pacios Piensos

Fi rmado por PACI CS PI
DNI ***2551** el dia

ENSCS ALEJANDRO SI MON -

16/ 09/ 2024 con un

certificado emtido por AC Sector Publico

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

FIRMA

Digitally signed by XAVIER

XAVI ER AVENTIN FONTANET -
DNI 46988972H
AVENTIN  DN:cn=xAVIER AVENTIN
FONTANET - DNI
Xavier Aventin FONTANET 46c98so72H, c=Es
Reason: Estoy de acuerdo
- D N | con las partes indicadas de
este documento
46988972H Date: 2024.00.13 12:39:52
+02'00'
AUTOR DEL ANEJO 1.2.6 TOPOGRAFIA FIRMA

Ivan Perea

lvan Perea
Méndez

Digitally signed by Ivan
Perea Méndez

DN: cn=Ivan Perea Méndez,
c=ES, 0=ESTEYCO S.A,,
email=iperea@esteyco.com
Date: 2024.09.13 12:42:09
+02'00"

Clave: 39-T-4020
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Clave: 39-T-4020

FIRMAS DEL PROYECTO

AUTOR DEL ANEJO 1.2.12 GEOTECNIA

FIRMA

Marc Esquius

Digitally signed by Marc Esquius

Marc ESqUiUS g?\lr:eg)?;slr:ri Esquius

Berengueras, c=ES, 0=ESTEYCO,

Be re n g u e ras email=marc.esquius@esteyco.com

Date: 2024.09.13 12:36:10 +02'00'

AUTOR DEL ANEJO 1.2.13 CIMENTACIONES

FIRMA

Marc Esquius

. Digitally signed by Marc Esquius
Berengueras
M arc Esq u I us DN: cn=Marc Esquius
Berengueras, c=ES, 0=ESTEYCO,

B eren g ueras emai=marc.esquius@esteyco.com

Date: 2024.09.13 12:36:17 +02'00

AUTOR DEL ANEJO 1.2. ESTRUCTURAS

FIRMA

BANARES

Digitally signed by BANARES
DORADO INOCENCIO LUIS

DORADO MIGUEL - 01173086V
| ) INOCENCIO  [Nocincio Luis MIGUEL -
Miguel Bafares Dorado LUIS MIGUEL - 2178086V, cES @ o6
01173086V  *0200
AUTOR DEL ANEJO N° R1 ESTUDIO ACUSTICO FIRMA

Laura Conde

Digitally signed by Laura Conde

Lau ra CO nde ngzcn:Laura Conde Ruiz, c=ES,

0=ESTEYCO, ou=Medio Ambiente,

R u I Z email=laura.conde@esteyco.com
Date: 2024.09.13 12:44:47 +02'00"
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ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO DE LA FASE II
EN LA AUTOPISTA AP-7 ENTRE EL P.K. 277+600 A 292+000. PROVINCIA DE TARRAGONA

Clave: 39-T-4020

INDICE DEL PROYECTO

ARCHIVO

\ DOCUMENTO

| EDICION |

HASH SHA 256

DOCUMENTO N°1 MEMORIA'Y ANEJOS

Memoria 39-T-4020 v02.pdf | 1.1 MEMORIA V02 f95221aa57d49302ec7d52a574d9beafc015af2d7¢35342b32cdd8df92d9bef2
1.2 ANEJOS A LA MEMORIA

1.2.00_Fichas HERMES_ 4020 v01.pdf 1.2.0 FICHAS HERMES V01 ed05d658d400ba73dab38f82675ch2cfa8b93f353177354b504c3a47cafce001
1.2.01_Antecedentes 39-T-4020 v01.pdf 1.2.1 ANTECEDENTES V01 ac88c57516090cf54b70204d24655a18c4c07eb475d728aa264933d026aad2aa
1.2.02_Ajuste OE 39-T-4020 v01 1.2.2 AJUSTE A LA ORDEN DE ESTUDIO V01 482688ce283743b53c49ec7d0e5931469656a19b966¢991d90b6f0d20f47a6d5
\1/622.0;1_]:Cump orden FOM-3317-2010 39-T-4020 1.2.3 CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM/3317/2010 V02 afed50c10a270fd82ccfocaact8beeddfa74d006b735c8d6b6b2331461d756de
1.2.04_Cump Instrucc SGC 39-T-4020 v00.pdf 1.2.4 CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE LASGC V0O 77f89¢c39959hca9fef2d78f5ab81304f715a054569540c34e9e6b0f02d3829ch
1.2.05_Coord Sector Conserv Integral 39-T-4020.pdf IlNﬁ_.EGCR(?ACERDINACION CON EL SECTOR DE CONSERVACION V0o fe5f126356de8ec05938a121e70be748d4761423ad934fcalafoc] 7a137a71f8
1.2.06_Cartografia y Topografia 39-T-4020 v00.pdf | 1.2.6. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA V0O 89ad7c1128480c7abflc66ab57cdbdbfcd84793d20a5b21841faa3f42220a88c
\1/(.)21.Op?d_fGeoIog|ay Proced Materiales 39-T-4020 1.2.7 GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES V01 5914297d89097ef204dc76209¢d6c6ed537d00bd190bd9595594e 7a7F 744754
1.2.08 Efectos Sismicos 39-T-4020.pdf 1.2.8. EFECTOS SISMICOS V0O 2abe3c00995b476628eda6d577198df2a06e3d226a0d54f8053f88e64593ef48
1.2.09_Climatologia, hidrologia y drenaje.pdf 1.2.9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE V0O 65c5d3ee7606e322280c15c871644d7d738c4785b80463c8a418c68953526865
1.2.10_Planeamiento 39-T-4020-pdf éAZT.igTI;L:LI\IEAMIENTO URBANISTICO E INFORMACION V0o 51£cch8899d6fb35b39106f07140995fe50a7776f5ed0fal336d162b 7604
1.2.11 Estudio de trafico 39-T-4020.pdf 1.2.11. ESTUDIO DE TRAFICO V0O 38f3e0f510328cf549e8aba848216627d26360c5bfc7a04b9876023bcad86866
1.2.12_Geotecnia 39-T-4020 vO1.pdf 1.2.12 ESTUDIO GEOTECNICO Vol 93121c6¢787ab5698f6a7c673780b5786f180e4ca9b9a881c30a585e5¢62f15f7
1.2.13_Geotecnia_Cim_STR_39-T-4020.pdf é‘SZT';SbETSJ:gO GEOTECNICO DE CIMENTACION DE VOO 1 5903000f5513edffd61h362918439a3h17480bb8394597dd927466e5bacadd1
1.2.14 Trazado 39-T-4020 v01.pdf 1.2.14. TRAZADO Vol 267eec9c63d6278affe610b670d0adafb50alf8cf64c9bdcae87636112ad74fa
1.2.15 Seguridad vial 39-T-4020_v00.pdf 1.2.15. SEGURIDAD VIAL V0O 975e06b0eflelc88c81b75775a4671f3e7cfcel73544803edeb824f8e591c2f6
1.2.16_Movimiento de tierras 39-T-4020.pdf 1.2.16. MOVIMIENTO DE TIERRAS V00 249578b76797ae669adf36eb8924b0453b543d5647ff81d1707fb85aa2af8e0f
1.2.17 Firmesy Pavimentos 39-T-4020 v02.pdf 1.2.17. FIRMES Y PAVIMENTOS V02 fde453a6daf96dc3e42d318867921a7971a7537558174a5cadh633483dc9ddda
1218 Estructuras 39-T-4020.pdf Lo D CION ESTRUCTURAL DELAS BARRERAS VOL | bhaegaca62428d363d2200891140057df7c2722231bd90fcd30aed6be260bes
1.2.19 Soluciones prop al trafico 39-T-4020.pdf 1.2.19. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA V0o

EJECUCION DE LAS OBRAS 8acde85c580ba5e6ba3678bb15a94d46b0627d34fb4alcc6a3ccel2c852c701a
1.2.20. SIST CONTEN_SENAL V-H BALIZA.pdf 1.2.20. SISTEMAS DE CONTENCION. SENALIZACION V01

VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO f2b600ab398f51cdbbech8512f838ceff59chcc6eb9bb6b766a5624f59a507bfd
1.2.21 Tramitacion Ambiental 39-T-4020.pdf 1.2.21. TRAMITACION AMBIENTAL V0O bbe279e22db7d1dd97156091ebf7483a26773904d51815f4bd055781047df559
1.2.22_Integracion Ambiental 39-T-4020 vO1.pdf 1.2.22. INTEGRACION AMBIENTAL V01 b426c0d2e0ch73ccbb41b7082fbc91be7e38811db25cdbb6b8ceec2da063el8ef
1.2.23 Obras complementarias 39-T-4020.pdf 1.2.23. OBRAS COMPLEMENTARIAS V0O aec2409410d7600a89fbf49ee034b8d906a8a376d8f5909a833cd9ac49ae6909
1.2.24 Coord otros organismos 39-T-4020_vO01.pdf gEZR.\Z/IAIéI%(;ORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y V01 20a25b4b1fc32ecfd 169938648c9900d85c35b43ba559b532aacc6e64aad0
1.2.25 Expropiaciones_39-T-4020 v02.pdf 1.2.25. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES V02 8dea73a34cdbefed3bc9332a2125d3c8aal9befaabde385d85af93c¢3aa0023b8
1.2.26_Servicios afectados 39-T-4020 v02.pdf 1.2.26. REPOSICION DE SERVICIO AFECTADOS V02 fob7bfd8f61737f39597de09ba8ec763978e5ded7dcfc6bdd622918176dd321a
1.2.27 Plan de obra 39-T-4020 v02.pdf 1.2.27. PLAN DE OBRA V02 261b4h73ee95255f7ffe1a8c16d1730961c100e13171d6baad4d6378elal84dd
1.2.28 Clasif contratista 39-T-4020 v02.pdf 1.2.28. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA V02 b207010a2b3e571bfd4d38035e3chfalb04452fe0863396¢9229¢363144fc2c5
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INDICE DEL PROYECTO

ARCHIVO

DOCUMENTO

EDICION

HASH SHA 256

1.2.29 Justif precios 39-T-4020 v02.pdf

1.2.29. JUSTIFICACION DE PRECIOS

V02

83ca8a78d688fcfacc283f2499c71e8c0daec4c554c04a0cd0cf20784cf087a2

1.2.30_Gestion Residuos 39-T-4020_v02.pdf

1.2.30 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

V02

772343bb4890acad5d4a694c8456358d17210a2bc84123952f02¢5390aa8edcl

Anejo R-1_EA_39-T-4020_v02.pdf

R1 CAMPANA DE MEDICIONES ACUSTICAS Y DE TRAFICO.
ESTUDIO DE RUIDO DE DETALLE Y PROPUESTA DE
ACTUACIONES

V02

e354aebabec2c4270d784deac5d1e9dcb136¢77f63a5978067a37c0523e9946f

R2_Insp mant 39-T-4020.pdf

R2 PLAN DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS
PANTALLAS

V0O

ea291cla6fd496abbe54ae027e8ac0f6e60b38466e6002¢2a86ffbd407a05c1f

R3_Valor ensayos 39-T-4020 v02.pdf

R3 VALORACION DE ENSAYOS

V02

2711887f04fa61e642102b605089508f2d580b05546ba7e42e78a39f7f673608

DOCUMENTO N°2 PLANOS

39-T-4020_PLANOS_v02.pdf

2.01. SITUACION E INDICE

2.02. PLANO DE CONJUNTO

2.03. ORTOFOTO CON ACTUACION

2.04. PLANTA ESTADO ACTUAL

2.05. PLANTA GENERAL

2.06. PAVIMENTOS FONOABSORBENTES

2.07. TRAZADO GENERAL PANTALLAS

2.08. DRENAJE

2.09. ESTRUCTURAS PANTALLAS ACUSTICAS

2.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS

2.11. REPOSICION DE SEERVIDUMBRES Y SSAA

2.12 DESVIOS PROVICIONALES (SOLUCIONES AL TRAFICO)

2.13. SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE
CONTENCION

2.14. INTEGRACION AMBIENTAL

V02

€e39d88f635c05dfd88f7414a9fdaa8871161a4ed8b56d49efead7d766d4f0c8

DOCUMENTO N°3 PLIEGO D EPRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOC.N°3_PPTP_39-T-4020 vO1.pdf

| PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

V01

| 1d9a759f661a3002c30588fa401011bbf2ccfc6e04e70eb537da9456893714b0

DOCUMENTO N°4 PRESUPUESTO

DOCUMENTO N°4-PRESUPUESTO 39-T-4020
v02.pdf

MEDICIONES

CUADROS DE PRECIOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTOS GENERALES

V02

1add5317107424504e5cec016cf91f3e5444213a9e316d32f61fbaac07156814

DOCUMENTO N©5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOC. N°5. EST_SYS 39-T-4020_v02.pdf

MEMORIA

PLANOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

PRESUPUESTO

V02

7a29104a7e7b9fbd39bf92758223dde8bfc64413ch4527d9d2466f39dbcbc952
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1.2.23. OBRAS COMPLEMENTARIAS.

NDICE 1.2.24. COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
1.2.25. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES
1. DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS 1.2.26. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
1.1. MEMORIA 1.2.27. PLAN DE OBRA
1.2.ANEJOS A LA MEMORIA 1.2.28. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
1.2.0. FICHAS HERMES 1.2.29. JUSTIFICACION DE PRECIOS
1.2.1. ANTECEDENTES 1.2.30. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION

R1 CAMPANA DE MEDICIONES ACUSTICAS Y DE TRAFICO. ESTUDIO DE
RUIDO DE DETALLE Y PROPUESTA DE ACTUACIONES

R2 PLAN DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS
R3 VALORACION DE ENSAYOS

1.2.2.  AJUSTE A LA ORDEN DE ESTUDIO

1.2.3. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM/3317/2010

1.2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE LA SGC

1.2.5. COORDINACION CON EL SECTOR DE CONSERVACION INTEGRAL
1.2.6. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

1.2.7. GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

1.2.8. EFECTOS SISMICOS 2. DOCUMENTO N°2: PLANOS
1.2.9. CLIMATOLOGIA HIDROLOGIA Y DRENAJE 201.  SITUACION E iNDICE
1.2.10. PLANEAMIENTO URBANISTICO E INFORMACION CATASTRAL 202, PLANO DE CONJUNTO
1.2.11. ESTUDIO DE TRAFICO )
] 203.  ORTOFOTO CON ACTUACION
1.2.12. ESTUDIO GEOTECNICO
1.2.13. ESTUDIO GEOTECNICO DE CIMENTACION DE ESTRUCTURAS 2.04. PLANTA ESTADO ACTUAL
1.2.14. TRAZADO 205.  PLANTA GENERAL
1.2.15. SEGURIDAD VIAL (SIN CONTENIDO) 206, PAVIMENTOS FONOABSORBENTES
1.2.16. MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.  TRAZADO GENERAL PANTALLAS
1.2.17. FEIRMES Y PAVIMENTOS
1.2.18. DEFINCION ESTRUCTURAL DE LAS BARRERAS ACUSTICAS 2.08. DRENAJE
1.2.19. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA 209.  ESTRUCTURAS PANTALLAS ACUSTICAS
EJECUCION DE LAS OBRAS
210.  OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.2.20. SISTEMAS DE CONTENCION. SENALIZACION VERTICAL,
HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO 2.11. REPOSICION DE SERVIDUMBRES Y SSAA
1.2.21. TRAMITACION AMBIENTAL

. 2.12. DESVIOS PROVISIONALES (SOLUCIONES AL TRAFICO)
1.2.22. INTEGRACION AMBIENTAL

INDICE GENERAL Pag: 1
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2.13. SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCION

2.14. INTEGRACION AMBIENTAL

3. DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARTICULARES
PARTE 12 INTRODUCCION Y GENERALIDADES

PARTE 22 MATERIALES BASICOS Y UNIDADES DE OBRA

4. DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

4.1. MEDICIONES
4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES
4.1.2. MEDICIONES PARCIALES
4.2. CUADROS DE PRECIOS
4.2.1. CUADRO DE PRECIOS N°1
4.2.2. CUADRO DE PRECIOS N° 2
4.3.PRESUPUESTOS PARCIALES
4.4. PRESUPUESTOS GENERALES
4.4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
4.4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5. DOCUMENTO N° 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.1. MEMORIA

5.2.PLANOS

5.3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
5.4.PRESUPUESTO

iNDICE GENERAL
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